



י"א תמוז תשע"ט
14 יולי 2019

אל:

**המשתתפים במכרז פומבי מספר 35/19
לשיפוץ חזית מבנה בנק ישראל בתל-אביב**

שלום רב,

הנדון: סיכום כנס המציעים ותשובות לשאלות הבהרה

1. להלן סיכום כנס המציעים שהתקיים ביום ראשון, 7 ביולי 2019 בשעה 10:30, ותשובות לשאלות הבהרה נוספות שהבנק נשאל במכרז זה.

2. **סיכום נקודות חשובות שעלו בכנס המציעים-**

2.1 הליך המכרז ותנאיו:

- 2.1.1 הגשת המכרז תתבצע בתיבה אלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בחלק א'.
- 2.1.2 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, יום חמישי, 11.07.19, בשעה 12:00.
- 2.1.3 המועד האחרון להגשת ההצעות, יום שלישי, 23.07.19, בשעה 12:00.
- 2.1.4 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 60% מחיר ו 40% איכות.
- 2.1.5 כתב הכמויות יוגש בקובץ אקסל שיצורף למערכת.
- 2.1.6 כתב הכמויות המעודכן הועלה לאתר בנק ישראל.
- 2.1.7 יש לחתום על כל מסמכי ההליך, כולל ההסכם, יש לקרוא היטב את כלל המסמכים, הכל כמפורט בחלק א' של מסמכי המכרז.
- 2.1.8 הוצג כי כתב הכמויות עודכן ויופץ למשתתפים בכנס.

2.2 דגשי ביטחון ובטיחות:

- 2.2.1 בתוך 3 ימי עבודה מקבלת הודעת הזכייה, יעביר הזוכה ליחידת הביטחון של הבנק את שמות העובדים מטעמו שמיועדים ליתן את השירותים בבנק.
- 2.2.2 כל העובדים מטעם הקבלן שייבחר וקבלני המשנה מטעמו, חייבים בבדיקות ביטחוניות של הבנק.
- 2.2.3 יש לעדכן לפחות שבוע מראש על מועד פירוק החלונות.
- 2.2.4 הבדיקות אורכות זמן לכן יש להכין את העובדים מבעוד מועד על כך שיצטרכו להיות זמינים בהתאם ולהתאים את עצמם למועדי הבדיקות הביטחוניות הנדרשות.
- 2.2.5 דרישות הבנק בנושא בטיחות, הינן לפחות לפי דרישות החוק. על הקבלן לעמוד בכל דרישות החוק ותקנות הבטיחות.
- 2.2.6 הקבלן נדרש לספק את כל הציוד הנדרש במהלך ביצוע העבודה כשהוא תקין ובעל תקן מתאים לרבות סולמות, פיגומים ועוד.
- 2.2.7 יש להקפיד כי הפיגומים יורכבו לפי החוק ובצורה בטיחותית, וכמו-כן לקבל את אישור עיריית ת"א להתקנתם.
- 2.2.8 לפני כל עבודה תתבצע הערכת סיכונים למשימה ובה יינתנו דגשי הבטיחות הרלוונטיים.

2.2.9 הקבלן יוודא כי עובדיו, עובדים לפי דרישות הבטיחות של בנק ישראל ואו חוקי תקנות הבטיחות במדינת ישראל.

2.2.10 הבנק מבהיר כי לאורך כל הפרויקט ולכל סוגי העבודות, הקבלן יידרש למנות מנהל עבודה מוסמך ומאושר על ידי משרד העבודה. מנהל העבודה יידרש להיות נוכח באופן קבוע בשטח העבודות. **יודגש כי הבנק לא יאפשר לקבלן לבצע עבודות ללא מנהל עבודה. אי עמידה בדרישה תהווה הפרה יסודית של ההסכם, הכל כמפורט בסעיף 21 להסכם.**

2.2.11 יש למנות מנהל עבודה שיהיה נוכח באופן תמידי במהלך העבודות.

2.2.12 כל הציוד כלי העבודה, לרבות סולמות וכו' יהיו שייכים לקבלן לא יתאפשר שימוש בציוד ששייך לבנק.

2.2.13 במידה שיתבצעו עבודות לילה- יש לדאוג לתאורת לילה מתאימה.

2.3 דגשים והבהרות מקצועיים :

2.3.1 הוצגה העבודה המתוכננת במסגרת פרויקט שיפוץ החזיתות במבנה.

2.3.2 לוחות הזמנים בפרויקט מוגדרים בסעיף 7, להסכם. הובהר כי הבנק לא יאפשר חריגה מלוחות הזמנים.

2.3.3 התקנת הציוד חייבת להתבצע בתיאום ואישור מוקדם של הבנק בדגש על מניעת הפרעה לפעילות השוטפת.

2.3.4 הוצגו ימים ושעות עבודה אפשריים, כמפורט בסעיף 7.5 להסכם, הובהר כי ביום חמישי לא תתאפשר עבודה רועשת שמפריעה לשגרת העבודה במבנים.

2.3.5 על המציעים להכיר כי במקביל לעבודות בפרויקט זה תתבצע בבניין עבודות נוספות וכי על הקבלן שיזכה לעבוד בתיאום ובשיתוף פעולה עם כלל הקבלנים.

2.3.6 הוצג למשתתפים כי המבנה עבר שיפוץ אשר מחייב עבודה זהירה. הובהר כי כל פגיעה במבנה תחייב את הקבלן בתיקון הליקוי על חשבונו.

2.3.7 הבנק לא יוכל לספק מקומות חניה למעט פריקת ציוד לזמן קצר ועל בסיס מקום פנוי.

2.3.8 בשל מגבלות מקום לא יתאפשר לאחסן ציוד בשטח הבנק ועל הקבלן להיערך בהתאם.

2.3.9 על הקבלן לוודא כי הכניסה הפינתית למרכז המבקרים תישאר פתוחה ובטוחה לנכנסים והיוצאים לכל אורך הפרויקט.

2.3.10 באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים מול עיריית ת"א ובכלל זה, הקמת פיגום בדגש על תכנית התארגנות מאושרת על ידי ממונה בטיחות מטעם הקבלן.

3. להלן שאלות שנשאלו במסגרת שאלות ההבהרה :

מס"ד	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	א'	3.2	האם סיווג קבלן 100 ג' או 131 א' עומד בתנאי הסף?	תשובה: סיווג קבלן 100 ג' : עומד בתנאי הסף. סיווג 131 א' : אינו עומד בתנאי הסף.